

決標公告

公告日:111/03/10

[機關代碼]7
[機關名稱]監察院
[單位名稱]監察院
[機關地址]100臺北市中正區忠孝東路一段二號
[聯絡人]黃先生
[聯絡電話]02-23413183分機617
[傳真號碼]02-23972060
[電子郵件信箱]zhuang@cy.gov.tw
[標案案號]1100930236-1
[招標方式]限制性招標(未經公開評選或公開徵求)
[決標方式]最低標
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否
[標案名稱]監察院辦公室汰換暨增設空調系統工程(第1次變更設計)
[決標資料類別]決標公告
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否複數決標]否
[是否共同投標]否
[是否屬契約變更]否
[標的分類]工程類5161暖氣, 通風及空調工程
[是否屬統包]否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[開標時間]
[採購金額]3,362,332元
[採購金額級距]公告金額以上未達查核金額
[辦理方式] 自辦
[限制性招標依據之法條]採購法第22條第1項第6款
[原公告案號]1100930236
[是否適用條約或協定之採購]
[是否適用WTO政府採購協定(GPA)] 否
[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)] 否
[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)] 否
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否
[預算金額是否公開]是
[預算金額]3,362,332元
[是否訂有底價]是
[是否受機關補助]否
[履約地點]臺北市(非原住民地區)
[履約地點(含地區)]臺北市 - 中正區
[是否含特別預算]否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]否
[不採用主管機關訂定之範本之理由]本案屬於變更契約，依原契約辦理變更。
[是否屬災區重建工程]否
[是否已依照「公共工程開工要件注意事項」辦理]是
[機關應辦事項檢核表檢核結果]機關應辦事項檢核表全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」
[投標廠商家數]1
[投標廠商1]
[廠商代碼]22007153
[廠商名稱]銘欣技術工程有限公司
[是否得標]是
[組織型態]公司登記
[廠商業別]其他
[廠商地址]407臺中市西屯區 大信街15號1樓
[廠商電話]04- 23119266
[決標金額]3,280,000元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體] 否
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0元
[履約起迄日期]111/03/03 - 111/04/29
[雇員員工總人數是否超過100人]否
[決標品項數]1
[第1品項]
[品項名稱]監察院辦公室汰換暨增設空調系統工程(第1次變更設計)
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否

[得標廠商1]

[得標廠商]銘欣技術工程有限公司

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額]3,362,332元

[決標金額]3,280,000元

[底價金額]3,280,000元

[標比大於等於99%之理由]廠商書面表示減至底價

[標比]100.0%

[原產地國別1]其他

[原產地國別得標金額]3,280,000元

[決標公告序號]001

[決標日期]111/03/03

[決標公告日期]111/03/10

[契約編號]1100930236-1

[是否刊登公報]是

[是否依據採購法第11條之1·成立採購工作及審查小組]否

[底價金額]3,280,000元

[底價金額是否公開]是

[總決標金額]3,280,000元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額]否

[總決標金額是否公開]是

[是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標]否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否·招標文件未訂物價指數調整條款

[未列物價調整規定說明]工期很短

[履約執行機關代碼]7

[履約執行機關名稱]監察院

[機關主(會)計是否派員監辦]是·實地監辦

[機關有關單位(機關內之政風、監查(察)、督察、檢核或稽核單位)是否派員監辦]是·實地監辦

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核]否

1.原構造物範圍內之整建或改善工程且經自評確認無涉及生態環境保育議題

[附加說明]